



*Poder Judicial*

Rosario, 14 de abril de 2016

Al Sr. Presidente de la Excma.

Corte Suprema de Justicia

Dr. Rafael Gutiérrez

S./D.

**Ref:** RECTIFICACION PRECIO OFICIAL  
"CLIMATIZACIÓN PALACIO DE TRIBUNALES ROSARIO

Quien suscribe, Ing. Emilio C. Barros, Titular de la Oficina Técnica de Arquitectura de los Tribunales Provinciales de Rosario, se dirige a Ud. con el fin de hacerle saber que en la confección del PRECIO OFICIAL, analizado durante el mes de Febrero del corriente año, de la Licitación Pública n° 5/16- Expediente Nro. 20.134/16 - "CLIMATIZACIÓN PALACIO DE TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO 1era. ETAPA", se debe corregir el mismo, en virtud de advertirse que, por una parte los precios obtenidos de la consulta de mercado sobre los equipos a instalar carecían del valor del IVA, además los mismos han aumentado su precio alrededor de un 12%, como segundo aspecto hay que tener en cuenta el aumento sufrido por el Cobre, material de importante incidencia en la presente obra, con le cual se fabrican todos los caños para la alimentación de gas refrigerante a los equipos en todo el recorrido de la instalación que ronda un 5%, y por último hay que valorar el nuevo incremento de la mano de obra, que promediado para la presente obra puede rondar el 10 o 12 %.-

En consecuencia de lo informado, hago saber, que resulta necesario proceder a una prórroga del presente llamado a licitación e iniciar una gestión con un nuevo Precio Oficial que debe ser de \$3.950.000 (Pesos Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil).-

Sin otro particular, saludo a Ud muy atte.-

Ing. EMILIO CESAR BARROS  
Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura